
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gorno.biuletyn.net -> zakładka Aktualności -> Zamówienia publiczne -> 2011

Górno: Wykonanie kolektora deszczowego o długości 300m w

miejscowości Cedzyna

Numer ogłoszenia: 388906 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górno , Górno 169, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3023018, faks

041 3023009.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kolektora deszczowego o długości 300m

w miejscowości Cedzyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie

kolektora deszczowego o długości 300m w miejscowości Cedzyna 2. Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje

budowę kolektora wód deszczowych który będzie odbierał wodę z przepustu pod drogą krajową, oraz kanalizacji

deszczowej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Cedzyna. Ze względów proceduralnych zamierzenie podzielono

na dwie części. Część pierwsza zamierzenia to odcinek kolektora deszczowego prowadzony przez tereny

prywatne ze studniami rewizyjnymi, osadnik, separator i wylot do rzeki Lubrzanki. Długość kolektora na

przedmiotowym odcinku wynosi 286,06m przy głębokości posadowienia H = Hz + 0,20m gdzie Hz - głębokość

przemarzania gruntu (w rejonie Gór Świętokrzyskich = 1,20m.) Głębokość posadowienia wierzchu rurociągu

wynosi minimum 1,40m. Średnicę kolektora ustalono na fi = 600mm. Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych o

średnicy 1200 mm z włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego, częścią osadczą o głębokości 0,50m. Pierwszym

urządzeniem oczyszczającym wody deszczowe z zawiesiny jest zaprojektowany osadnik Ŝelbetowy o przepływie

poziomym fi 2500mm i pojemności czynnej 7,5m3. Kolejnym urządzeniem jest separator którego zadaniem będzie

oczyszczenie wód opadowych z zanieczyszczeń ropopochodnych. Parametry separatora: przepustowość Q max =

750dcm3/s, Q nom = 75dm3/s, średnica zewnętrzna separatora - 2000mm, średnica przyłączy - 600mm,

pojemność magazynowania oleju Vol = minimum 900dm3, pokrywa i właz typu cięŜkiego klasa obciąŜenia B, właz
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Ŝeliwny fi 600mm. Kolektor zakończony jest wylotem betonowym do rzeki Lubrzanki. Skarpy rzeki w rejonie wylotu

ubezpieczone będą na długości 20mb zgodnie z kierunkiem przepływu wody w rzece. Umocnienie linii brzegowej

wykonane będzie w formie palisady z kołków faszynowych zabitych w podstawie skarpy i płyt typu IOMB

przytwierdzonych do skarpy za pomocą kołków faszynowych zabitych w otworach płyt. Otwory w płytach

zaspoinować na mokro betonem klasy B-20. Wykopy liniowe naleŜy prowadzić przy zabezpieczeniu skarp

stalowymi obudowami skrzyniowymi. Wykopy kubaturowe dotyczą posadowienia studni rewizyjnych i osadnika z

separatorem i naleŜy je zabezpieczać poprzez zabicie grodzic stalowych o głębokości min 2/3 wysokości wykopu.

Roboty odwodnieniowe prowadzić za pomocą igłofiltrów z odprowadzeniem wody do rzeki Lubrzanki. Część druga

stanowi teren drogi krajowej nr 74 i obejmuje budowę studni zbiorczej odbierającej wodę z wylotu przepustu pod

drogą krajową i kanalizację deszczową drogi krajowej nr 74. Studnię zbiorczą stanowiącą początkowy odcinek

kolektora deszczowego zaprojektowano z elementów prefabrykowanych Ŝelbetowych. Studnia posiada część

osadczą o głębokości 0,50m. Stan istniejący przedstawiony został na fotografiach stanowiących załącznik nr 5 do

SIWZ. Fotografia 1 - początek kolektora, studnia zbiorcza po lewej stronie Fotografie 2 do 6 przebieg kolektora

drogą gruntową Fotografia 7 miejsce zakończenia kolektora osadnikiem i separatorem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy PZP.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości

przedmiotu zamówienia w wysokości: 12 000, 00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej w dniu składania

ofert w wybranej przez siebie, wymienionej poniŜej, formie: w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 59

8485 0009 2000 0013 2000 0007 z adnotacją Wykonanie kolektora deszczowego w msc Cedzyna w

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe

zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach

ubezpieczeniowych w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p.

zm.) 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku

zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz, naleŜy dołączyć do oferty kopie
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dokumentu oraz oryginał dokumentu w sposób umoŜliwiający odzielenie go od oferty. 5. W przypadku

niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie

wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien wykonać minimum jedną robotę budowlaną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej, wodociągów lub

kolektorów deszczowych o wartości minimum 200 000, 00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

niezaleŜnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności we wszystkich

specjalnościach wymaganych do realizacji zamówienia w okresie realizacji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków oceny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
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naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Zał. Nr 2) A.2) Dokument potwierdzający

posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych

dokumentów rejestrowych. A.3) Dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą na podstawie art.

144 ust. 1 Ustawy PZP przy wystąpieniu następujących okoliczności: 1.1. Zmiana terminu umownego (pkt IV.2

SIWZ): zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski Ŝywiołowe, warunki

atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska

archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, odmienne od przyjętych

w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie

Zamawiającego: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. wstrzymania robót lub

przerw w pracach powstałych z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, nie przekazanie placu budowy

Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego,

działania siły wyŜszej, za które uwaŜa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu

umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki

uniemoŜliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób naleŜyty, istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy

stwierdzonej w formie pismnej, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu
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umowy, opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad w dokumentacji projektowej lub w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. złych warunków pogodowych uniemoŜliwiających wykonanie

umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 1.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek

zmian technologicznych: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej

generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umoŜliwiającego uzyskania

lepszej jakości robót, pojawienie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych, niŜ wskazane w

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 2. zmiana

niewymagająca aneksowania umowy a jedynie pisemnej zgody / akceptacji Zamawiającego: - zmiana osób, przy

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, np.

kierownika budowy, inspektora nadzoru, - zmiana danych adresowych stron umowy, - zmiana rachunku

bankowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.gorno.biuletyn.net -> zakładka Aktualności -> Zamówienia publiczne -> 2011

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Górnie, Górno

169, 26 - 008 Górno, Pokój nr 16 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2011

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Górnie, Górno 169, 26 - 008 Górno, Sekretariat (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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