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OPIS INWESTYCJI

L.1.Wstep

Nazwa inwestycji: ~ Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1767/2 potozonej w msc. Radlin.
Adres dziatki: Radlin dziatka nr 1767/2

Inwestor: Gmina Gorno

Adres: Goérno 169 26-008 Gérno

I.2. Parametry inwestycji

1.2.1. Dane liczbowe ogolne o obiekcie:

Powierzchnia utwardzenia z asfaltu 456,0 m2
Powierzchnia utwardzenia z grysu 920,0 m2
Zagospodarowanie zielenig 2314,0 m2

Odwodnienie liniowe fi 100 140,0 mb



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B -00.01
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach: ,, Zagospodarowanie terenu dzialki nr 1767/2
polozonej w msc. Radlin.”
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ integralng programu funkcjonalno - uzytkowego stanowiaca czgs¢
dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowal przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej
specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza  Szczegétowa  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
roboét opisanych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeijJq wymagania ogolne, wspodlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw  czgsciowych i  koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.



Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowe] realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot
biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w teks$cie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Technologia wykonania robdét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robot
budowlano - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaC w trakcie negocjacji. Po zlozeniu oferty
przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez wykonawce W wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jes$li wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez wykonawcg. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostana one zalozone ponownie na jego koszt, rbwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdéw nalezy do obowiazkdéw wykonawcy i uwaza sig, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki



badan materiatow i jakosci robét, dopuszezalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikéw do protokétu przekazania placu budowy:
- Uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy
- Dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja sic w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna oraz szczegélowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
Umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty
przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamowienia. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektows i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi, to takie
materialy beda musialy by¢ zastapione innymi, spelniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonaweca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakoficzenia i
odbioru robdt. Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywal urzqdzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory,
sygnaly itp.) i podejmie wszystkie inne S$rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenistwa ruchu kolowego i pieszego. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zaakceptowane przez
Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta
wynikajacag z postgpu i lokalizacja robot, spoczywa na Wrykonawcy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robot za utrzymanie wszystkich reperOw 1 innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgeiem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa wilascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie



oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla Jjej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresic realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoicia. Na Wykonawey spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow
i trawnikéw znajdujacych sie obrebie prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww.
elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,0
ochronie i ksztattowaniu $rodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na
wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone
W CEeng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdbw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialtow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegolowy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.



1.5.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy
oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég;
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

Podczas remontu nalezy uwzglednié wystepujace uwarunkowania:

-wykonanie czgsci planowanych robot jest mozliwe przy obiekcie czgsciowo funkcjonujacym, jednak ze
wzgledu na utrudnienia i zagrozenia wlasciwe bedzie przeprowadzenie remontu po uprzednim
wyprowadzeniu pracownikow sadu z budynkéw, zabezpieczenie sprzetow
1 dokumentéw.

-harmonogram i organizacjg robot nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem.

-roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegolnej  ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczeristwa, migdzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, regkawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie
przewidzie¢ na podstawie wykonanych badan, koncepcji przebudowy, rozpoznanych uwarunkowan i
zamierzen inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielkos¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania innych
wzmocnien i napraw, co ujawni si¢ po odstonigciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

1.5.7.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalefi zawartych w umowie, Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczeg6lowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany
postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie

realizacji robot.

1.5.7.4. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktdre sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie speiajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7.5. Program zapewnienia jako$ci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czgsS¢ ogblng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jjakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w



procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czgs¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi Wwymaganiom umowy.

1.5.8. Dokumenty budowy
1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé Jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie poZniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy. W

szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementow robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji roboét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opozniefi lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koicowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawic swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.5.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych  rob6t.  Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco



i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez
wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

1.5.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszezegélnionych w punktach 1.5.8.1 i 1.5.8.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a)  Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g)  Opinie ekspertow i konsultantow,

h)  Korespondencja dotyczaca budowy.

1.5.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wihasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustalié¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie beda miaty wpltywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie
przez wykonawce.

1.5.9.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedfozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu
realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzen wspoizaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych
powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
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niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢
pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestyc;ji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreglenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

8)  Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawcg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji
skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

1.59.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miarg postgpu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.94.  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5.9.5. Instrukeja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych
nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastgpujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu
. Wiasciwa regulacja
. Procedury testowania
. Zasady eksploatacji
. Instrukcja wylaczania z eksploatacji
. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci
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16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegOtowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czgsei, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletna
instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czgstotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawieni przetacznikow sterujacych i alarmowych
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calosé urzadzenia, ukladoéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

2.  Materialy i urzadzenia
21 Zré6dia uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegblowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatléw z danego Zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego 7rédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z Jakiegokolwiek miejscowego Zrédia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
Zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

22 Kontrola materialéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzié
jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rdwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzgdzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzeni;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

23 Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina zgodno$é¢ tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacjg, moggq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é
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wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywag ich Jakos¢ i wlasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszq one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skltadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6  Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie
przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$é wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegOlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.
Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawezy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Podczas transportu sprzgtu po drogach
publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé obowiazujacych ograniczeri odno$nie obcigzen osi
pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt. Srodki transportowe
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powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano - montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robat beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawcg nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZzbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kentroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robé i Jakosci materialéw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badania
materialow oraz jakosci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialow oraz robét z czestotliwodcia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
Jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.4.  Dokumenty budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do whasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy

b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacjg laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badar kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacj¢ projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokdty z narad i ustaler

- protokoty odbioréw czesciowych robét
Dokumenty powinny byé dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegbtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywal wykonawcy pisemne informacje o Jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jakos¢ tych materialéw. Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie poé7niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
Jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Dla” celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
zarzgdzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcey i producenta materialéw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ wykonanych robét i
uzytych materialéw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawee wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badari, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i robot
z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawece.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a ich
1los¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szezegblowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg
umowy. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okrelonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegélowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych roboét nie
wymagaja tego inaczej, to objetoéci beda wyliczane w m’, jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekré;.

15



Hosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem,

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- 0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr cze$ciowy
- odbiér koncowy
- odbidr ostateczny

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zaKryciu
Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca
zglasza do odbioru dang cze$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru,
Jakos¢ i ilos¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbior czesciowy robot
Polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokot odbioru czesciowego robot
stanowl podstawg do wystawienia faktury.

8.4, Odbiér koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich iloci,
Jjakosci 1 wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koficowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koficowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakoficzenia robot i prawidlowodci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafi i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru konicowego komisja zapoznaje si¢ réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbior6éw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane przy
odbiorach koficowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protoké! odbioru koricowego robét sporzadzony wg
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wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koficowym robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koficowego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu
- szczegolowe specyfikacje techniczne na poszezegélne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
-uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego i jednostke wspdtfinansujaca
zamowienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru kornicowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiér ostateczny robat
Polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce. Cena
powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa.
UWAGA:
Pelnigcym nadzor inwestorski jest Menadzer Projektu, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczna jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i
przepisy producentéw. W szczegélnodci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu! i wytycznych w
trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pbzniejszymi

Zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z pozZniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

o o~ W N

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

BN-75/8931-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntéw niespoistych na podstawie uziarnienia i
porowatosci,

PN-5-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych,

PN-8-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B-01.02
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
( kod CPV 45442120-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych w ramach: ,, Zagospodarowanie terenu dzialki nr 1767/2
polozonej w msc. Radlin.”
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ integralna programu funkcjonalno - uzytkowego stanowiaca czesc
dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej
specyfikacjl.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
_Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
. zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie plaskim i na skarpach, humusowaniem, obsianiem skarp
wykopow i nasypow,
Wykonaniem utwardzenia terenu z asfaltu i grysu oraz ustawieniem taweczek
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych
1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
doggszczeniem.
1.4.3.Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np.za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robé6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
_Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
. ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
_nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,
. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéow
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznik6w jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i



osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp nalezy dostosowaé
do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PNB-12074:1998.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzg¢t stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, plugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéow,
e sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

Pracownicy wykonujacy prace przy wycince i cigeiach pielegnacyjnych drzew na wysoko$ciach musza
mieC sprawny sprzgt zabezpieczajacy oraz $rodki ochrony narzaddéw wzroku i stuchu (szczegdlowy zakres
wyposazenia zapewniajgcego bezpieczefistwo prowadzonych prac okresla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do wykonania danego zakresu prac).Sprzet i narzedzia uzywane podczas
pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Osoby uzywajace sprzetu i $rodkow transportu
powinny by¢ odpowiedzialne. Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczna
z wyposazeniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy. Oprécz bezpieczefistwa o0s6b
wykonujacych ten zakres czynnosci wystepujg zagrozenia dla innych 0séb mogacych przebywac na terenie
budowy lub w jego poblizu. Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczyé strefy zagrozenia przebywaniem
w nich innych os6b oraz mienia, oznaczy¢ teren tak, aby wykluczy¢ przebywanie osob postronnych w strefie
zagrozenia  (upadek konaru, pnia drzewa itp.). SzczegStowy plan zabezpieczenia terenu na czas
wykonywania prac nmusi byé przeprowadzony w uzgodnieniu
z kierownikiem budowy i innymi osobami odpowiedzialnymi za organizacj¢ pracy w trakcie trwania
inwestycji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy elementéw malej architektury i
nawierzchni, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi aprobatami
technicznymi

- zgodg na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez upowazniony
do tego urzad.

W przypadku materialéw dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
rob6t material, musi posiadac taki dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

4. TRANSPORT

20



4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosdci transportowanych materialéw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéow. Rosliny z bryla korzeniowa
musza mieé¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow .

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

_przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatka lub

zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i

* stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjaé¢ pierwsza polowg pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie
pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czgstosé koszenia i
wysokoéé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy
usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3
kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic
skladniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac
dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Elementy zagospodarowania
Nawierzchnia powierzchni utwardzonej z asfaltu

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z wytycznymi MtiGM z dnia 2 marca 1999 r. dla ruchu
kategorii KR1:
- warstwa $cieralna AC11S850/70 gr 3 cm
- warstwa Scieralna AC11850/70 gr 4cm
- podbudowa z kruszywa 0-63 gr 15 cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr 15 cm
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Nawierzchnia powierzchni utwardzonej z grysu

- nawierzchnia z grysu gr 10 cm - frakcja 8-16 mm

- nawierzchnia z thucznia gr 10 cm- frakcja 0-63

- warstwa odcinajaca z piasku zaggszczanego mechanicznie gr 20 cm, frakcja ziaren 0,075- 2,0 mm
Nawierzchnig nalezy wykona¢ z kruszywa ze skat magmowych

Kruszywa musi posiada¢ wszelkie niezbgdne atesty.

Nie nalezy stosowaé kruszywa pomiedziowego, kolejowego oraz odpadowego. Niweleta terenu
utwardzonego zgodnie ze spadkiem terenu wykop pod konstrukcje terenow utwardzonych na glgbokos¢ 40
cm ze zdjgciem humusu, ktoéry nalezy zlozy¢é poza strefa robot. Humus zostanie wykorzystany do

wyréwnania terenu za kraweznikami i wyréwnanie nierownosci
FLaweczki parkowe o nogach betonowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

o pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwaike, wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna
z kontrola grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

e ilo$ci rozrzuconego kompostu,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e gesto$ci zasiewu nasion,

o prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikdéw i ich odchwaszczania,

e okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

¢ dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.

e Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

o prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

e obecno$ci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Procentowy udziat poszczegélnych gatunkéw w mieszankach zalezy od warunkow siedliskowych i
przeznaczenia nowozakladanego trawnika. ~ Gotowa mieszanka winna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Projektowana
mieszanka z grupy mieszanek uniwersalnych
o skladzie:

e zycica trwala (Lolium perenne) - 10%,

e kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. rubra) — 30%,

e wiechlina takowa (Poa pratensis) — 30%,

e mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30%.
lub podobnej, przy czym zawartos¢ Lolium perenne nie moze przekraczac 30%

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach,

z podaniem skladu chemicznego (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu 1 sktadowania. Nawéz powinien by¢ rownomiernie
rozprowadzony.
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Zakladanie trawnikdw z siewu

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen teren powinien zostac
wyréwnany i splantowany warstwy ziemi: warstwa ziemi urodzajnej — 15cm. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwna warstwg i wymieszana nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana grabiami przed
siewem nasion powierzchnie nalezy watowaé walem gladkim i nastepnie zagrabiony. Siew trawy nalezy
przeprowadzi¢ w dni bezwietrzne nasiona nalezy wysiewaé w iloci 2,5-3,0 kg/100 m™; do siewu proponuje
si¢ mieszanke traw o skladzie: zycica trwala (Lolium perenne) - 10%, kostrzewa czerwona roziogowa
(Festuca rubra ssp. rubra) — 30%, wiechlina lakowa (Poa pratensis) — 30%, mietlica pospolita (Agrostis
tenuis) — 30% lub inna mieszanke uniwersalna, przy czym ilos¢ Lolium perenne nie moze przekraczaé 30%.
przykrycie nasion poprzez przemieszanie z ziemia grabiami. Doktadnie wyréwnac teren, tak by nie
bylo zaglebien, w ktorych mogtaby si¢ gromadzi¢ woda.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosei z SST, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roélin, aczna
powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a
maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m2. Na
zaroénietej powierzchni nie moga wystgpowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),
m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsiania trawg
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i r6z na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST . Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
e zakladanie trawnikéw,
e piclegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie i obsianie obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e uporzadkowanie terenu,
Cena wykonania 1 m2nawierzchni obejmuje: oczyszczenie terenu, wykop,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie podbudowy

dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzadkowanie terenu,

e @

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-59/5-96019Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne warunki odbioru.
(Dla nawierzchni z kostki — analogicznie)
PN-S-02205/1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96012/1997Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszanie podtoza gruntu stabilizowanego.
PN-8-96025/2000Drogi samochodowe. Beton asfaltowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
PN-$-96023Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw tamanych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

PN-B-11113/1996Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.
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