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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia – stacja uzdatniania wody. 
Nazwa przedsięwzięcia – „Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w m. 

KRAJNO DRUGIE”. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1/ Zamawiający:   

- Gmina Górno   Górno 169, 26-008 Górno 
2/ Organ nadzoru budowlanego: 

 - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

3/ Generalny wykonawca  

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Inspektor 
nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
postanowieniami warunków umowy oraz sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych 
materiałów, dokonuje sprawdzenia i odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, 
potwierdzenia faktycznie wykonanych robót. 

5/ Użytkownik stacji uzdatniania wody: 

- Zakład Usług Komunalnych    Górno 169, 26-008 Górno. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa i modernizacja 
istniejącej stacji uzdatniania wody /SUW/ obejmująca  usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez 
budowę nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej oraz częściową wymianę istniejących 
rurociągów technologicznych i remont budynku stacji uzdatniania wody /SUW/ w zakresie robót 
ogólnobudowlanych. 

Woda z istniejących studni głębinowych będzie tłoczona istniejącymi pompami głębinowymi 
I-ego stopnia do istniejącej instalacji uzdatniania wody w budynku stacji /SUW/ przewidzianym do 
remontu, a po procesie uzdatniania będzie gromadzona w projektowanych nowych zbiornikach 
retencyjnych o pojemności V=3x335m3. Uzdatniona woda ze zbiorników retencyjnych, będzie 
tłoczona istniejącym zestawem hydroforowym pomp II-ego stopnia do sieci wodociągowej. 

Zakres robót do wykonania inwestycji obejmuje: 
 zbiorniki wody uzdatnionej o poj. 2x50m3 – istniejące do wyłączenie z eksploatacji i 

do demontażu,  
 zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 3x335m3 z  rurociągami 

technologicznymi międzyobiektowymi – projektowane nowe, 
 rurociągi technologiczne w budynku stacji uzdatniania wody – istniejące do 

częściowej wymiany na nowe, 
 rurociągami technologicznymi międzyobiektowymi – istniejące do częściowej 

przebudowy z uwagi na kolizje z projektowanymi zbiornikami, 
 systemu sterowania i instalacji elektrycznych – istniejący do rozbudowy, 
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 budynek stacji uzdatniania wody – istniejący do remontu w zakresie robót 
ogólnobudowlanych: remont elewacji, dachu, częściowa wymiana okien, wymiana 
drzwi, malowanie ścian wewnątrz budynku. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
1.3.2.1. Rodzaje występujących robót 

Projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody zakłada wykonanie następujących 
rodzajów robót: 
 roboty wyburzeniowo-demontażowe istniejących zbiorników uzdatnionej o poj. 2x50m3, 
 roboty ogólnobudowlane w zakresie remontu budynku stacji uzdatniania wody: remont 

elewacji, dachu, częściowa wymiana okien, wymiana drzwi, malowanie ścian wewnątrz 
budynku, 

 roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów, 
 roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie posadowienia zbiorników wody uzdatnionej, 
 roboty instalacyjno-montażowe w zakresie technologii zbiorników wody uzdatnionej, montaż 

rurociągów i instalacji technologicznych,  
 roboty budowlano-montażowe w zakresie rurociągów technologicznych 

międzyobiektowych, włączenia do istniejących rurociągów, częściowa przebudowa 
rurociągów z uwagi na kolizje z projektowanymi zbiornikami, 

 roboty instalacyjne: instalacje elektryczne oraz instalacje AKPiA (pomiarów, automatyki i 
sygnalizacji), kable elektryczne i sterownicze,  

 roboty w zakresie zagospodarowania terenu: ukształtowanie terenu,   
 roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnym ujęciu wody, 
 rozruch technologiczny nowych zbiorników wody uzdatnionej, włączenie w system 

sterowania pracą stacji uzdatniania wody, istniejące zbiorniki wody uzdatnionej do 
wyłączenie z eksploatacji i demontażu po uruchomieniu nowego zbiornika 
retencyjnego ZR1. 

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu 

Lokalizacja SUW dla potrzeb rozbudowy i modernizacji się nie zmieni – obiekty 
projektowane nowe, usytuowane będą w granicach własnościowych działek o nr ewid. 587/1 i 
588/7 obręb 0005 Krajno Drugie.  Projektowane nowe zbiorniki wody uzdatnionej 
zlokalizowane będą w części działki o nr ewid. 588/7.  

Lokalizacja projektowanych zbiorników wody uzdatnionej będzie wymagała 
etapowania: 

 w I etapie będzie realizowany jeden zbiornik ZR1 o pojemności V=335m3, 

 w II etapie po realizacji i uruchomieniu pierwszego zbiornika zostaną 
wyłączone z eksploatacji i zdemontowane istniejące podziemne zbiorniki, a 
następnie  będą realizowane dwa kolejne zbiorniki wody uzdatnionej ZR1 i 
ZR2, o pojemności V=2x335m3. 

Projektowaną w ramach rozbudowy  podstawową zabudowę terenu stacji uzdatniania wody w 
granicach istniejącego ogrodzenia terenu stanowić będą: 

1.  BUDYNEK SUW - istniejący do remontu   

2.  ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 2x50m3  - istniejące do wyłączenia z eksploatacji 

3. OSADNIK WÓD POPŁUCZNYCH - istniejący bez zmian 

4.  BUDYNEK MAGAZYNOWY - istniejący bez zmian 

5. WIEŻOWA STACJA TRAFO - istniejąca bez zmian 

6. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 3x335m3  - projektowane nowe 

Infrastruktura techniczna – istniejąca bez zmian: wodociągi sieciowe, dojazd do terenu stacji, 
doprowadzenie energii elektrycznej, odprowadzenie wód popłucznych do osadnika wód popłucznych. 
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Odprowadzenie wody uzdatnionej z przelewów i spustów zbiorników – do istniejącego kanału 
grawitacyjnego z wylotem do rowu. 

Lokalizacja SUW w miejscowości Krajno Drugie zgodnie z aktualnie obowiązującym 
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. GÓRNO „KRAJNO 
DRUGIE” zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XII/88/2011 RADY GMINY W GÓRNIE z dnia 28 listopada 
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Górno "Krajno 
Drugie" (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 12.04.2012r. poz. 1119) stanowi teren infrastruktury 
wodociągowej oznaczony w planie symbolem 2.W.3. z podstawowym przeznaczeniem pod 
ujęcie wody podziemnej i stacji uzdatniania wody. 

W granicach terenu 2.W.3 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się: 
1) realizację obiektów i urządzeń ujmowania wody, 
2) realizację ciągów uzbrojenia technologicznego związanego z funkcjonowaniem obiektów i 
urządzeń wodociągowych, 
3) remont, przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń, a także zmianę technologii 
pod warunkiem utrzymania zasad zagospodarowania terenu, 
4) zieleń urządzoną, 
5) realizację placów i dróg dojazdowych. 

Projektowana inwestycja pn: Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w  

miejscowości KRAJNO DRUGIE jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie następujących  form ochrony 
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody: 

 Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Górno 
 Świętokrzyski Park Narodowy – otulina. 

Przedsięwzięcie rozbudowy  i modernizacji stacji uzdatniania wody w  miejscowości 
Krajno Drugie zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 
2081 ze   zm.) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016r. poz. 71) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów: 

1.4.1.1.  - Projekt budowlany „Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w  
m. Krajno Drugie”: 

 Część ogólna: 
1/  Opinie, uzgodnienia, załączniki 

 Projekty budowlane branżowe: 
1/  Projekt zagospodarowania terenu 
2/  Konstrukcja 
3/ Technologia SUW, Instalacje wod. 
4/  Instalacje elektryczne i AKPiA 

1.4.1.2.  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1/ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

2/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – ROBOTY BUDOWLANE 

3/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – TECHNOLOGIA  

4/ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



6 

6 

BUDOWLANYCH – INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA 

1.4.2.  Jednostka projektująca 
 Jednostka projektująca: 
„BIONOR” Sp. z o.o.  25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel./fax 41 348 33 03. 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji 

1/. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy stacji uzdatniania 
wody położonej w miejscowości Krajno Drugie, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, 
opracowana przez QWIERT Dominik Kuc Kielce, w kwietniu 2019r. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji projektowej. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementów budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji robót, 
Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w 4-ech 
kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru. 

1.5. Definicje i skróty 
Użyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca nadzór na 
budowie w imieniu Zamawiającego 

 Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

 Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja budowy oczyszczalni ścieków. 
 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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 Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest dogodnie 
zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej 
jednostce odniesienia 

 Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru nominalnego. 
 Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i 

wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych 
temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C. 

 Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody.  

 Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem i urządzeniami służący do 
transportu wody 

 Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, 
sterujących itp. 

 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę 

 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda w stanie pierwotnym lub 
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 
niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 
butelkach lub pojemnikach.  

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, jak również instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
szczegółowych specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 
zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych 
prób mogą stanowić podstawę do aprobaty jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest również 
upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów 
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mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji 
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe 

specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor 
nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, 
– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 
– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji 

technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze 
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także obowiązujących w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe wynikłe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

5.2. Teren budowy 

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działek istniejącego ujęcia wody. 

Teren istniejącego ujęcia wody jest zagospodarowany i urządzony w sposób trwały w granicach 
istniejącego ogrodzenia. Teren budowy nowych obiektów oraz remontu istniejącego budynku ujęcia wody 
będzie się ograniczał do granic własnościowych działek ujęcia.  

Dojazd do terenu budowy istniejący, drogą powiatową ze zjazdem na teren ujęcia. 
Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie obejmować: 
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– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zużywanie ich na bieżąco bez możliwości 
dłuższego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu ujęcia, 

– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W czasie 
przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4., 
– dziennik budowy, 
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy 
Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne będą utrzymane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Utrzymanie tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) 
określą w szczegółowych warunkach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca ustali i 
odtworzy na własny koszt. 

5.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych 

oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót istniejących instalacji i 
urządzeń. Jeżeli wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
istniejących instalacji i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

5.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza jego terenem. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażania terenu, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów, składowisk, ukopów, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem środowiska płynami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

5.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odpowiednie wyposażenie w sprzęt i odzież wymaganą dla ochronny życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
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wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

5.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach zabezpieczonych 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego pracowników. 

5.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

5.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

5.2.10. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku. 

5.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

5.3. Projekt organizacji robót  

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
następujących dokumentów: 

1. projekt organizacji robót, 
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4. program zapewnienia jakości. 

5.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót 
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zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 
harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
– organizację ruchu na budowie, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót. 

5.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wypływające 

z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 
zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 

5.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Zgodnie z programem  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić 
pracownikom takie warunki pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały 
odpowiednie wymagania sanitarne. 

5.3.5. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 

opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

5.4. Dokumenty budowy 

5.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu realizacji inwestycji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia Inspektora 

nadzoru, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót zamiennych, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieżąco 
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 

5.4.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiaru. 

5.4.3.Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

5.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na budowę, 
– protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
– umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
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– instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na budowie, 
– protokoły odbioru robót, 
– opinie ekspertów i konsultantów, 
– korespondencja dotycząca budowy. 

5.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.5.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
– rysunków roboczych, 
– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 
– dokumentacji powykonawczej, 
– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było stwierdzić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę 
nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.5.2. Rysunki robocze 
Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził i zatwierdził rysunki oraz zakres 
robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

5.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez Wykonawcę i obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

5.5.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie zmiany należy nanosić na 
przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi 
nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków 
powykonawczych należy przekazać Inwestorowi. 

5.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i konserwacji 

zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. Wymóg ten 
powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia, 

2) Spis treści, 
3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, itp.), 
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
5) Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego, 
6) Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje 

wyłączania z eksploatacji, 
9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii, 
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10)  Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 
numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi niezbędnymi informacjami dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

11)  Adres kontaktowy do serwisu producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania odnośnie zakresu badań 
i ich częstotliwości są określane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowne urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
kosztorysie lub szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym 
realizacją umowy. 

8. Odbiory robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
– odbiorowi częściowemu, 
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– odbiorowi ostatecznemu, 
– odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowych specyfikacji technicznych z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

– ustalenia techniczne, 
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
– DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na poszczególne 

elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Fakturowanie częściowe 
wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora nadzoru procentowego zaawansowania, 
wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym 
będzie 1 miesiąc. 

10. Przepisy prawne 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe, 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie powyższych przepisów w trakcie realizacji 
robót. Najważniejsze z nich to: 

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202). 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963). 

– Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

– Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065). 

 


