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A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia — stacja uzdatniania wody.

Nazwa przedsiewziecia — ,Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w m.
KRAJNO DRUGIE".

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiajacy:

- Gmina Gorno Gérno 169, 26-008 Gérno
2/ Organ nadzoru budowlanego:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

3/ Generalny wykonawca

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienie budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Inspektor
nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od Zamawiajacego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie. Inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajgcego kontroluje zgodnosci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,
specyfikacjami technicznymi, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami warunkéw umowy oraz sprawdza jako$¢ wykonywanych robot i wbudowanych
materialdow, dokonuje sprawdzenia i1 odbioru robdt budowlanych, ulegajacych zakryciu,
potwierdzenia faktycznie wykonanych robot.

5/ Uzytkownik stacji uzdatniania wody:
- Zaktad Ustug Komunalnych Gorno 169, 26-008 Gorno.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego jest rozbudowa i modernizacja
istniejacej stacji uzdatniania wody /SUW/ obejmujaca usprawnienie eksploatacji obiektu poprzez
budowe nowych zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej oraz cze$ciowg wymiang istniejgcych
rurociggow technologicznych i remont budynku stacji uzdatniania wody /SUW/ w zakresie robot
ogo6lnobudowlanych.

Woda z istniejacych studni gltebinowych bedzie ttoczona istniejagcymi pompami giebinowymi
I-ego stopnia do istniejacej instalacji uzdatniania wody w budynku stacji /SUW/ przewidzianym do
remontu, a po procesie uzdatniania bedzie gromadzona w projektowanych nowych zbiornikach
retencyjnych o pojemno$ci V=3x335m’. Uzdatniona woda ze zbiornikéw retencyjnych, bedzie
tloczona istniejacym zestawem hydroforowym pomp II-ego stopnia do sieci wodociagowej.

Zakres robot do wykonania inwestycji obejmuje:
— zbiorniki wody uzdatnionej o poj. 2x50m’ — istniejace do wylaczenie z eksploatacji i
do demontazu,
— zbiomiki retencyjne wody uzdatnionej o pojemno$ci 3x335m’ z rurociggami
technologicznymi migdzyobiektowymi — projektowane nowe,

— rurociagi technologiczne w budynku stacji uzdatniania wody — istniejace do
czesciowej wymiany na nowe,
— rurociggami technologicznymi mig¢dzyobiektowymi — istniejace do czesciowej

przebudowy z uwagi na kolizje z projektowanymi zbiornikami,
— systemu sterowania i instalacji elektrycznych — istniejacy do rozbudowy,



— budynek stacji uzdatniania wody — istniejagcy do remontu w zakresie robot
ogolnobudowlanych: remont elewacji, dachu, czgsciowa wymiana okien, wymiana
drzwi, malowanie $cian wewnatrz budynku.

1.3.2. Ogolny zakres robodt
1.3.2.1. Rodzaje wystepujacych robot

Projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody zaktada wykonanie nastepujacych

rodzajow robot:

roboty wyburzeniowo-demontazowe istniejagcych zbiornikéw uzdatnionej o poj. 2x50m’,
roboty ogdlnobudowlane w zakresie remontu budynku stacji uzdatniania wody: remont
elewacji, dachu, czeSciowa wymiana okien, wymiana drzwi, malowanie $cian wewnatrz
budynku,

roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopow, odwodnienie wykopow,

roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie posadowienia zbiornikéw wody uzdatnionej,
roboty instalacyjno-montazowe w zakresie technologii zbiornikéw wody uzdatnionej, montaz
rurociggow i instalacji technologicznych,

roboty  budowlano-montazowe w  zakresie  rurociaggdw  technologicznych
migdzyobiektowych, wilaczenia do istniejacych rurociggdéw, czesciowa przebudowa
rurociggow z uwagi na kolizje z projektowanymi zbiornikami,

roboty instalacyjne: instalacje elektryczne oraz instalacje AKPiA (pomiardéw, automatyki i
sygnalizacji), kable elektryczne i sterownicze,

roboty w zakresie zagospodarowania terenu: uksztaltowanie terenu,

roboty dodatkowe obejmujace wykonywanie prac na czynnym ujeciu wody,

rozruch technologiczny nowych zbiornikow wody uzdatnionej, wiaczenie w system
sterowania pracg stacji uzdatniania wody, istniejace zbiorniki wody uzdatnionej do
wylaczenie z eksploatacji i1 demontazu po uruchomieniu nowego zbiornika
retencyjnego ZR1.

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu

Lokalizacja SUW dla potrzeb rozbudowy i modernizacji si¢ nie zmieni — obiekty

projektowane nowe, usytuowane beda w granicach wlasnosciowych dziatek o nr ewid. 587/1 i
588/7 obrgb 0005 Krajno Drugie. Projektowane nowe zbiorniki wody uzdatnionej
zlokalizowane beda w cze$ci dziatki o nr ewid. 588/7.

Lokalizacja projektowanych zbiornikéw wody uzdatnionej bedzie wymagata

etapowania:

e w I etapie bedzie realizowany jeden zbiornik ZR1 o pojemnos$ci V=335m’,

e w II etapie po realizacji i uruchomieniu pierwszego zbiornika zostang
wylaczone z eksploatacji 1 zdemontowane istniejagce podziemne zbiorniki, a
nastgpnie beda realizowane dwa kolejne zbiorniki wody uzdatnionej ZR1 i
ZR2, o pojemnosci V=2x335m”.

Projektowang w ramach rozbudowy podstawowa zabudowe terenu stacji uzdatniania wody w

granicach istniejacego ogrodzenia terenu stanowi¢ beda:

1. BUDYNEK SUW - istniejacy do remontu
2. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 2x50m’ - istniejace do wytaczenia z eksploatacji
3. OSADNIK WOD POPLUCZNYCH - istniejacy bez zmian
4. BUDYNEK MAGAZYNOWY - istniejacy bez zmian
5. WIEZOWA STACJA TRAFO - istniejgca bez zmian
6. ZBIORNIKI WODY UZDATNIONEJ o poj. 3x335m’ - projektowane nowe
Infrastruktura techniczna — istniejgca bez zmian: wodociagi sieciowe, dojazd do terenu stacji,

doprowadzenie energii elektrycznej, odprowadzenie wod poptucznych do osadnika wod poptucznych.



Odprowadzenie wody uzdatnionej z przelewow i spustow zbiornikow — do istniejagcego kanatu
grawitacyjnego z wylotem do rowu.

Lokalizacja SUW w miejscowosci Krajno Drugie zgodnie z aktualnie obowigzujacym
MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GM. GORNO , KRAJNO
DRUGIE” zatwierdzonym UCHWALA NR XI1/88/2011 RADY GMINY W GORNIE z dnia 28 listopada
2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gérno "Krajno
Drugie" (Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego z 12.04.2012r. poz. 1119) stanowi teren infrastruktury
wodociggowej oznaczony w planie symbolem 2.W.3. z podstawowym przeznaczeniem pod
ujecie wody podziemnej i stacji uzdatniania wody.

W granicach terenu 2.W.3 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza si¢:

1) realizacj¢ obiektow i urzadzen ujmowania wody,

2) realizacje ciaggdw uzbrojenia technologicznego zwigzanego z funkcjonowaniem obiektow i

urzadzen wodociagowych,

3) remont, przebudowe i rozbudowe istniejacych obiektéw i urzadzen, a takze zmiang¢ technologii

pod warunkiem utrzymania zasad zagospodarowania terenu,

4) zielen urzadzona,

5) realizacj¢ placéw i drog dojazdowych.

Projektowana inwestycja pn: Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w
miejscowosci KRAJNO DRUGIE jest zgodna zobowigzujacym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie nastgpujacych form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody:

e Swictokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Gérno
e Swictokrzyski Park Narodowy — otulina.

Przedsigwzigcie rozbudowy 1 modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Krajno Drugie zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2018 poz.
2081 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2016r. poz. 71) nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiaca podstawe do zamowienia i realizacji roboét
1.4.1. Spis projektow:
1.4.1.1. - Projekt budowlany ,,Rozbudowa i modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY w
m. Krajno Drugie”:
» (Czg$¢ ogolna:
1/ Opinie, uzgodnienia, zatgczniki
» Projekty budowlane branzowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Konstrukcja
3/ Technologia SUW, Instalacje wod.
4/ Instalacje elektryczne i AKPIA

1.4.1.2. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
1/ OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — ROBOTY BUDOWLANE

3/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — TECHNOLOGIA

4/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



BUDOWLANYCH — INSTALACIE ELEKTRYCZNE i AKPiA

1.4.2. Jednostka projektujaca
Jednostka projektujaca: )
»BIONOR” Sp. z 0.0. 25-114 Kielce, ul. Sciegiennego 26, tel./fax 41 348 33 03.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji

1/. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanych dla potrzeb rozbudowy stacji uzdatniania
wody potozonej w miejscowosci Krajno Drugie, gm. Gorno, pow. kielecki, woj. swietokrzyskie,
opracowana przez QWIERT Dominik Kuc Kielce, w kwietniu 2019r.

1.4.4. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja techniczna

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgsé
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prac wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i kontraktowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiazany jest wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug dokumentacji projektowej. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w szczegotowych specyfikacjach
technicznych bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
podziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatl lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi oraz wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementéw budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie zmiany 1 uzupehlienia dokumentacji projektowej, wynikte w trakcie realizacji robot,
Wykonawca przygotuje na wlasny koszt. Wykonawca przygotuje niezb¢dne rysunki i przedtozy je w 4-ech
kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okres$lony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba fizyczna sprawujaca nadzér na
budowie w imieniu Zamawiajgcego

e Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

e Zamierzenie budowlane — kompleksowa realizacja budowy oczyszczalni §ciekow.

e Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



e  Wymiar nominalny DN - liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest dogodnie
zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng wymiarowi rzeczywistemu w odpowiedniej
jednostce odniesienia

e Srednica nominalna dn- wymagana $rednica przyporzadkowana do wymiaru nominalnego.

e Cisnienie nominalne PN — liczbowe oznaczenie cis$nienia charakteryzujagce wymiary i
wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych
temperaturg odniesienia jest temperatura wody rowna 20°C.

e Urzadzenia wodociagowe — ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody.

e Przewéd wodociagowy — rurociag wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem i urzadzeniami stuzacy do
transportu wody

e Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami,
ksztattkami shuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujgcych itp.

e Wodocigg - zespdt wspolpracujagcych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludno$ci i przemyshu w wode

e  Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

2. Materialy i urzadzenia

2.1. Zrodia uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, jak rowniez instalowanych urzadzen, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania
szczegdtowych specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;j
zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrédel materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ zgodno$¢ z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do pobierania i badania probek materialu w celu sprawdzenia jego wlasnosci. Wyniki tych
prob moga stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialu. Inspektor nadzoru jest rowniez
upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatlow 1 urzadzen. Wytwornie materiatlow



mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastgpujace warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi szczegdtowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez szczegdlowe
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé
tych materiatlow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$c
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one wbudowane.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
1 urzadzen bedag zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w



dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, szczegotowych specyfikacjach technicznych 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa,

— Sciste przestrzeganie harmonogramu robot,

— jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét,

— zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji

technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a takze obowigzujacych w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia¢ begdzie wyniki badan materiatow 1 jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci wystepujace przy produkcji i przy badaniu materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe wynikle z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

5.2. Teren budowy

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy bedzie si¢ ograniczat do granic wlasnosciowych dziatek istniejagcego ujecia wody.
Teren istniejgcego ujecia wody jest zagospodarowany i1 urzadzony w sposob trwaly w granicach
istniejgcego ogrodzenia. Teren budowy nowych obiektow oraz remontu istniejagcego budynku ujecia wody
bedzie si¢ ograniczat do granic wlasno$ciowych dziatek ujecia.

Dojazd do terenu budowy istniejacy, drogg powiatowg ze zjazdem na teren ujgcia.

Uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie terenu, urzadzenie placu budowy bedzie obejmowac:
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— dowoz materiatbw w miarg postgpu robot i zuzywanie ich na biezaco bez mozliwosci
dtuzszego sktadowania, z uwagi na ograniczong powierzchni¢ terenu ujecia,

— zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracownikow budowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W czasie
przekazywama terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
dokumentacje projektowa okreslong w pkt. 1.4.,
—  dziennik budowy,
—  kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca umie$ci w odpowiednich miejscach i iloSciach tablice informacyjne zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne bedg utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Utrzymanie tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych plac budowy (dozdr) uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca)
okreslg w szczegdtowych warunkach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca ustali i
odtworzy na wlasny koszt.

5.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i podziemnych
oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wiasciwe
oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot istniejacych instalacji i
urzadzen. Jezeli wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takich robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
istniejgcych instalacji 1 urzadzen oraz usunie powstate szkody. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie szkody spowodowane jego dziataniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

5.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich przepisow
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy oraz poza jego terenem.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazania terenu,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje magazynow, sktadowisk, ukopow,

o $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem Srodowiska ptynami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwo$cig powstania pozaru.

5.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie w sprzet 1 odziez wymagang dla ochronny zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na placu budowy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

5.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego pracownikow.

5.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego obowigzujacymi, odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

5.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

5.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie prawa, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ prawo patentowe i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelianie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

5.3. Projekt organizacji robot

5.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robét,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1. projekt organizacji robot,

2. szczegodlowy harmonogram roboét i finansowania,

3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jakoS$ci.

5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Projekt organizacji robot ma zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot
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zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego oraz
harmonogramem robét.
Projekt organizacji robdt powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacj¢ ruchu na budowie,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych robot.

5.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegblowy harmonogram robo6t 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wyplywajace
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w
zakresie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6élowy harmonogram robodt i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

5.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Zgodnie z programem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnié
pracownikom takie warunki pracy, aby byly bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spelnialy
odpowiednie wymagania sanitarne.

5.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi
przepisami.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegolnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

—  sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.4. Dokumenty budowy

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu realizacji inwestycji.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,
— terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
— okresy i przyczyny wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania realizacji robot, z podaniem powodu, z polecenia Inspektora
nadzoru,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt oraz przyjecia lub odrzucenia wykonania rob6t zamiennych,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakoSci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda na biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

5.4.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaru.

5.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
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— instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz protokoty z narad i ustalen na budowie,
protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow 1 konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

5.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

5.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentdw:

— rysunkow roboczych,

— aktualizacji harmonogramu robdt i finansowania,

— dokumentacji powykonawczej,

— instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw,
rysunkow roboczych, wykazu materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu, a koszty wynikle z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda skladane przez Wykonawce, ktory potwierdzi podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzil i zatwierdzit rysunki oraz zakres
robot jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

5.5.3. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram w miar¢ postgpu robot moze byé
aktualizowany przez Wykonawce i obowiazuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju zastosowanych materialow, urzadzen oraz w zakresie robot. Wszelkie zmiany nalezy nanosi¢ na
przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedklada¢ do przegladu i sprawdzenia Inspektorowi
nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze. Po zakonczeniu robdt komplet rysunkow
powykonawczych nalezy przekazaé Inwestorowi.

5.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, kompletng instrukcje eksploatacji i konserwacji
zastosowanych urzadzen oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. Wymog ten
powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robdot. Ramowy zakres
instrukcji obshugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1) Strona tytutlowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia,
2) Spis tresci,
3) Informacje o producencie Iub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, itp.),
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
5) Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego,
6) Dane o osiggach i wielkos$ci nominalne,
7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia,
8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wylaczania z eksploatacji,
9) Instrukcja postepowania na wypadek awarii,
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10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami czgsci zamiennych, nazwami smaréw i innymi niezbednymi informacjami dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen,

11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania odnosnie zakresu badan
1 ich czestotliwos$ci sa okreslane w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow. Inspektor nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robot z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i1 prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i rob6t z dokumentacja projektowa i1 szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
kosztorysie lub szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow
Dhugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jesli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwo
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z zarzadzajagcym
realizacja umowy.

8. Odbiory roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
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— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci 1 warto$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lIub robét uzupethiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i szczegdtowych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupelniajace lub zamienne),
— ustalenia techniczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze szczegbélowymi
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
— DTR, instrukcje obstugi urzadzen,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na poszczegoélne
elementy, wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Fakturowanie czeSciowe
wykonanych robot oparte bedzie na okresleniu przez Inspektora nadzoru procentowego zaawansowania,
wyszczegblnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu robdt. Okresem rozliczeniowym
bedzie 1 miesigc.

10. Przepisy prawne

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez witadze panstwowe,
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane z prowadzonymi robotami.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie powyzszych przepisow w trakcie realizacji
robdt. Najwazniejsze z nich to:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202).

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

— Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
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